

## 平成23年度 発注の見通しの公表について

平成23年10月17日  
独立行政法人国立病院機構  
南岡山医療センター

独立行政法人国立病院機構南岡山医療センターにおけるの発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成23年10月17日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。ご留意願います。

### 1. 独立行政法人国立病院機構南岡山医療センター 病棟等建替整備工事（建築）

- (1) 担当係 独立行政法人国立病院機構南岡山医療センター 企画課
- (2) 入札及び契約の方法  
一般競争入札（政府調達案件）
- (3) 工事種別 建築一式工事
- (4) 工事場所 岡山県都窪郡早島町早島
- (5) 工事期間 約13ヶ月
- (6) 工事概要 新築 RC造 地上4階 延床面積 約12,300㎡（渡り廊下等含む）  
準備工事（外構切り回し、プロパン庫移設、植栽移設）  
外構工事
- (7) 入札予定時期 平成23年度 第4四半期

### 2. 独立行政法人国立病院機構南岡山医療センター 病棟等建替整備工事（電気）

- (1) 担当係 独立行政法人国立病院機構南岡山医療センター 企画課
- (2) 入札及び契約の方法 詳細条件審査型一般競争入札
- (3) 工事種別 電気工事
- (4) 工事場所 岡山県都窪郡早島町早島
- (5) 工事期間 約13ヶ月
- (6) 工事概要 新築 RC造 地上4階 延床面積 約12,300㎡（渡り廊下等含む）  
準備工事（外構切り回し、プロパン庫移設、植栽移設）  
外構工事
- (7) 入札予定時期 平成23年度 第4四半期

### 3. 独立行政法人国立病院機構南岡山医療センター 病棟等建替整備工事（機械）

- (1) 担当係 独立行政法人国立病院機構南岡山医療センター 企画課
- (2) 入札及び契約の方法  
一般競争入札（政府調達案件）
- (3) 工事種別 管工事
- (4) 工事場所 岡山県都窪郡早島町早島
- (5) 工事期間 約13ヶ月
- (6) 工事概要 新築 RC造 地上4階 延床面積 約12,300㎡（渡り廊下等含む）  
準備工事（外構切り回し、プロパン庫移設、植栽移設）
- (7) 入札予定時期 平成23年度 第4四半期

4. 独立行政法人国立病院機構南岡山医療センター 外来管理棟等建替整備工事（建築）

- (1) 担当係 独立行政法人国立病院機構南岡山医療センター 企画課
- (2) 入札及び契約の方法  
一般競争入札（政府調達案件）
- (3) 工事種別 建築一式工事
- (4) 工事場所 岡山県都窪郡早島町早島
- (5) 工事期間 約24ヶ月 ※病棟等建替整備完了後の施工
- (6) 工事概要  
外来管理棟新築 RC造 地上3階 延床面積 約8,400㎡(渡り廊下等含む)  
サービス棟新築 軽量鉄筋造 地上2階 延床面積 約1,600㎡(渡り廊下等含む)  
3階病棟改修（約1,000㎡）  
煙突仮設、渡り廊下・売店等仮設  
既存建物解体 第1期 RC等 8棟 約7,300㎡  
第2期 軽量鉄骨等 1棟 約800㎡  
第3期 RC等 31棟 約11,800㎡  
外構工事（病院建物周辺）
- (7) 入札予定時期 平成24年度 第3四半期

5. 独立行政法人国立病院機構南岡山医療センター 外来管理棟等建替整備工事（電気）

- (1) 担当係 独立行政法人国立病院機構南岡山医療センター 企画課
- (2) 入札及び契約の方法 詳細条件審査型一般競争入札
- (3) 工事種別 電気工事
- (4) 工事場所 岡山県都窪郡早島町早島
- (5) 工事期間 約24ヶ月 ※病棟等建替整備完了後の施工
- (6) 工事概要  
外来管理棟新築 RC造 地上3階 延床面積 約8,400㎡(渡り廊下等含む)  
サービス棟新築 軽量鉄筋造 地上2階 延床面積 約1,600㎡(渡り廊下等含む)  
3階病棟改修（約1,000㎡）  
煙突仮設、渡り廊下・売店等仮設  
配線等 迂回工事  
既存建物解体 第1期 RC等 8棟 約7,300㎡  
第2期 軽量鉄骨等 1棟 約800㎡  
第3期 RC等 31棟 約11,800㎡  
外構工事（病院建物周辺）
- (7) 入札予定時期 平成24年度 第3四半期

6. 独立行政法人国立病院機構南岡山医療センター 外来管理棟等建替整備工事（機械）

- (1) 担当係 独立行政法人国立病院機構南岡山医療センター 企画課
- (2) 入札及び契約の方法  
一般競争入札（政府調達案件）
- (3) 工事種別 管工事
- (4) 工事場所 岡山県都窪郡早島町早島
- (5) 工事期間 約24ヶ月 ※病棟等建替整備完了後の施工
- (6) 工事概要  
外来管理棟新築 RC造 地上3階 延床面積 約8,400㎡(渡り廊下等含む)

サービス棟新築 軽量鉄筋造 地上2階 延床面積 約1,600㎡(渡り廊下等含む)

3階病棟改修 (約1,000㎡)

煙突仮設、渡り廊下・売店等仮設

配管等 迂回工事

既存建物解体 第1期 RC等 8棟 約7,300㎡

第2期 軽量鉄骨等 1棟 約800㎡

第3期 RC等 31棟 約11,800㎡

外構整備 (病院建物周辺、外構工事)

(7) 入札予定時期 平成24年度 第3四半期